CONTRATTO D’APPALTO  ©2" ™o e
(Scrittura privata) BEPERTUN, G re 2521

Rep.n. 292 del  2efas [20044

RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DEl LOCALI DELLA CASERMA NUCLEO CARABINIERI
FORESTALI DI CARAMANICO TERME (PE) ~ ALLOGGIO COLLETTIVO ED ALLOGGIO DI SERVIZIO - AlFINI
DI UNA MIGLIORE FUNZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA PER IL SERVIZIO. CiG: BOSEB12E3C -
CUP: F85B22000770001.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno TRENTA del mese di aprile, in Sulmona (AQ), nella sede operativa
dell'Ente Parco Nazionale della Maiella e precisamente nell'Ufficio del Direttore F.F. dellEnte:

tra

Il Dott. Luciano DI MARTINO, nato a Pollutri (CH) il 24.05.1976; nella sua qualita di Direttore facente funzioni
dellEnte Parco Nazionale della Maiella, Codice Fiscale DMRLCN76E24G799W, il quale interviene nel
presente atto non in proprio ma in nome e per conto dell’Ente Parco Nazionale della Maiella, Pl. n°
01815660699 c.f. n° 91041690685, con sede legale in via occidentale, 6 Guardiagrele (CH) che nel contesto
del presente atto potra essere chiamato per brevita anche “Stazione Appaltante” o “Committente’;

E

Il Sig. Simone DI SINNO, nato il 13.02.1982 a Tocco Da Casauria (PE) C.F. DSNSMN82B13L1868, in qualita
di delegato da Mirko Di SINNO titolare della Edil Di Sinno Costruzioni " con sede in SCAFA (Pe) confrada
colli, 104, iscritta alla CCIAA di Chieti Pescara al n° REA: PE-147191, come da delega allegata al presente atto
ed acquisita allEnte con prot. n°5053 del 30.04.2024; che nel contesto del presente atto verra chiamata per
brevita anche “Appaltatore” o “Aggiudicatario”.

PREMESSO CHE

a) Con determina del Direttore F.F., di aggiudicazione definitiva n°456 del 12.04.2024, a seguito di procedura
su piattaforma informatica ASMECOMM 1D: #22632, i favori in oggetto sono stati definitivamente aggiudicati
alla Edil Di Sinno Costruzioni” con sede in SCAFA (Pe) contrada colli, 104, iscritta alla CCIAA di Chieti
Pescara al n° REA: PE-147191; per un importo di contratto di € 102.577,72 oltre i.v.a. come per legge, di cui
€ 3.792,86 (diconsi euro: tremilasettecentonovantadue/86) per costi relativi alla attuazione delle misure di
sicurezza, intrinsechi e speciali, predeterminati dalla Stazione Appaltante e non assoggettati a ribasso d'asta
offerto in sede di gara pari al 6,57% (sei/57 per cento) su euro 62.255,10 oltre € 34.079,82 per incidenza
manodopera nen soggetta a ribasso;

b) in relazione all'aggiudicatario dell’appalto & stata favorevolmente effettuata Ia verifica dei requisiti di carattere
generale e speciale previste dagii artt. 94, 95 98, 100 e 103 del D.Igs. 36/2023;

c) Acquisita, con prot. N° 4104 del 05.04.2024, la documentazione (Prot. richesta 3669 def 25.03.2023) dal
R.U.P., in particolare, la polizza fidejussoria e 1a poliza car, meglio specificate all’ art.10 del presente contratto;

d) non si rende necessario acquisire la documentazione antimafia trattandosi di contratto di importo inferire ad €
150.000,00;

e) con la firma del presente contratto 'appaltatore dichiara di non essere incorso nella sanzione di cui allar. 53,
comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 nonché I'insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di
convivenza di fatto o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti,
con i membri del Consiglio Direttivo dellEnte Parco Maiella, e con il R.U.P.;

f} Il Direttore F.F. del’Ente Parco Nazionale della Maiella, nella qualifica su indicata, con la firma del presente
atto, dichiara che in relazione al presente contratto ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di
non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse.

Tutto cid premesso e formante parte integrante e sostanziale convengono e stipulano quanto segue:

Art.1
Oggetto del contrafto

1. La Stazione Appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, 'appalto relativo ai lavori
di «

2. L'appaltatore si impegna all'esecuzione dei suddetti lavori alle condizioni di cui al presente contratto ed
assume ogni connessa responsabilita per un corretto, esaustivo e completo svolgimento dei lavori affidati.




Art. 2
Norme regolatrici del contratto
1. L'appaito viene concesso ed accettato sotto Posservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme,

condizioni, patti, obblighi, cneri @ modalit dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti, che
le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:

a) il Capitolato Speciale d'Appalto;
b) tutti gli elaborati grafici e gli alfri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle

strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo, le eventuali relazioni geologiche e di indagine, ad
ecceziong di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;

¢) l'elencodei prezzi unitari di cui al progetto esecutive;
d) l'offerta, economica, presentata dall'appaltatore, completa di tutti i relativi allegati;
e} le polizze di garanzia previste dal D.Lgs. n. 36/2023.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- i D.Lgs.n. 36/2023;

. X Pagce)
- il D.P.R.n. 207/2010, per la parte ancora vigente; Fys?
- il D.Lgs. n, 81/2008; - -:?%*f
- il D.M. n. 145/2000 per ta parte ancora vigente. P
3. Nonfanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: Qﬁ;
- il computo metrico e il computo metrico estimativo; Y

delis
2. Le parti dichiarano che hanno sottoscritto | documenti sopra elencati dalla lettera a) alla lettera &) che poi H}a |

sono stati depositati agli atti presso |'ufficioc Manutenzione ed una copia & stata rilasciata allimpresa appaltatrice.

Art.3
Ammontare del contratto

1. Llimporto contrattuale del presente appaltc ammonta ad € 102.577,72 ( diconsi euro:
centoduemilacinquecentosettantasette/72) oltre iv.a. come per legge, di cui € 3.792,86 (diconsi eurc:
tremilasettecentonovantadue/86) per costi relativi alla attuazione delle misure di sicurezza, intrinsechi e speciali,
predeterminati dalla Stazione Appaltante e non assoggettati a ribasso d'asta offerto in sede di gara pari al 6,57%
{seif57 per cento) su euro 62.255,10 oltre € 34.079,82 per incidenza manodopera non soggetta a ribasso; -—----—

2. |l contratto & stipulato, a pena di nullita, in conformita alle disposizioni deil’art. 32, comma 14, del Codice.

3. liribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi
unitari in elenco i quali, cos] ribassati, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione
dellimporto complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o defrazioni in corso d'opera, se ammissibili ai sensi dell'art. 106 del Codice.

4. Il pagamento della rata di saldo, qualunque sia 'ammontare, verra effettuato dopo I'ultimazione dei lavori
e la redazione del conto finale e sara disposto previa costituzione di apposita garanzia fidejussoria da parte
dell'appaltatore, ai sensi dellarticolo 103 — comma 6 — del D.Lgs. n. 36/2023.

7. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 4
Obblighi ed oneri a carico del’appaltatore

1. Nellesecuzione dei lavori 'appaltatore & tenuto al rispetto degli obblighi contenuti nei documenti di gara e
nel progetto esecutivo; egli & tenuto, altresi, al rispetto delle disposizioni normative comunque applicabili ai lavori
ed alle prestazioni affidate. Pr

2. L'impresa, altresi, si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratio collettivo
nazionale di lavoro corrispondente alla propria categoria e negli accordi integrativi territoriali ed aziendali, ivi
compresi gli adempimenti di accantonamento e contribuzione verso tutti gli istituti previdenziali, assicurativi e
antinfortunistici. | suddetti obblighi vincolano Fappaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione E ¥
dellimpresa stessa e da ogni alira sua qualificazione giuridica, economica o sociale. L'impresa appaltatrice & [N
altresi responsabile in solido verso la stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
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Art. 5 REPERTORIO v 2524

Osservanza e attuazione dei Piani di sicurezza

1. L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs n. 81/2008; Fappaltatore
resta responsabile anche delle inadempienze dei subappaltatori.

2. In caso di accertata inosservanza delle norme di sicurezza, i pagamenti delle relative somme non saranno
effettuati.

3. Le gravi e ripetute violazioni dei Piani di sicurezza, comunque accertate, previa formale costituzione in
mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 6

Tempo utile per 'ultimazione dei lavori.
Programma di esecuzione. Sospensioni e riprese dei lavori

1. lltempo utile per I'uitimazione dei lavori & fissato in 90 (novanta) gg. giorni naturali e consecutivi decorrenti
dalla data del verbale di consegna redatto ai sensi degli artt. 17 e 50 nonché dell'art.3 dellallegato 11.14 del D.Igs.
36/2023.

2. L'Appaltatore avra facolta di organizzare i lavori nel modo che credera piu opportuno per darli perfettamente
compiuti nel termine contrattuale; & tuttavia tenuto al rispetto del cronoprogramma ed alle indicazioni della
direzione lavori. Egli sara tenuto ad elaborare ed a consegnare alla Stazione Appaltante il programma di
esecuzione dei lavori, in conformita alle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e della vigente legislazione
in materia.

3. Prima dell’inizio dei lavori, 'appaltatore & tenuto a predisporre e consegnare alla direzione lavori un proprio
dettagliato programma esecutivo dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma di cui al progetto esecutivo,
nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare
presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alie scadenze contrattualmente stabilite per la
liquidazione dei certificati di pagamento.

4. Le eventuali sospensioni e riprese dei lavori sono disciplinate dalf'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023 e dallartt.
2.11 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 7
Penali

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'ultimazione delle opere verra applicata una penale
calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e I'1 per mille dellammontare netto contrattuale da
determinare in relazione all'entita delie conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare,
complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale; come previsto dall'art. 2.14 del Capitolato
Speciale d'Appalto.

2. l'importo delle eventuali penali verra detratto in conformita alle disposizioni deliart. 2.14 del Capitolato
Speciale d'Appalto.

3. La penale trova applicazione anche in caso di mancato rispetto delle soglie temporali intermedie fissate
nell'apposito programma dei lavori.

4. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci per
cento) dellammontare netto contrattuale, il R.U.P. promuovera l'avvio delle procedure per la risoluzione dei
contratto come previsto dal successivo art. 8.

Art. 8
pagamenti

(Art. 2.17 cap.spec. app.) Anticipazione: D.lgs. n. 36/2023, articolo 125.

La misura dell’anticipazione & stabilita per una percentuale pari al 20% del “valore stimato dell'appalto” - e,
neo L’anticipazione deve essere corrisposta all'appaltatore entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori ed &
subordinata oltre che al parere vincolante del R.U.P. sulia necessita della stessa in ordine alle particolarita de!
cantiere, alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa
secondo il crono-programma dei lavori.

{Art. 2.17 cap. speciale d’appalto) Pagamenti in acconto.

A norma deli'art. 125 comma 2 e successivi, del Codice dei contratti pubblici (d.igs. 36/2023); “/ pagamenti relativi
agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giomni decorrenti dali’adozione di ogni
stato di avanzamento dei lavori, | certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalfo sono




emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine hon
superiore a sette giorni dalf’adozione degli stessi”.

Ai sensi dellart, 14, comma 1, lett. d), d.M. 48/2018, lo stato di avanzamento dei lavori (SAL) ‘ricavato dal registro
di contabilita, é rilasciato nei termini e modalita indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai
fini del pagamento di una rata di acconto”.

L'Appaltatore avra dirittc a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso
d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di €. 20.000,00 (euro ventimila/00) (').

I} certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualungue sia rammontare, verra rilasciato dopo
I'ultimazione dei lavori.

| materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione dei lavori, verranno
compresi negli stati di avanzamento dei lavori per | pagamenti suddetti.

(Art. 2.18. Cap. spec. App.) Conto finale.

Si stabilisce che il conto finale verra compilato entro giomi trenta (gg.30) dalla data del'ultimazione dei lavori.

Art. 9
Recesso e Risoluzione
1 Larisoluzione del contratto & disciplinata dalle disposizioni dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023. A tal fine, ai
sensi dellat. 122 — comma 3 — del D.Lgs. n. 36/20123, si considerano grave inadempimento alle obbligazioni
contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, le seguent situazioni:
a) l'eventuale ritardo nellinizio dei laveri oltre 80 (sessanta) giorni naturali € consecutivi rispetto alia data del
verbale di consegna dei lavori;
b) leventuale ritardo nellutimazione dei lavori tale da determinare Papplicazione di penali di importo
complessivamente superiore al 20% {venti per cento) dellimporto di contratto;
¢} le gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni in materia di sicurezza e salute in cantiere, nonché
linadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;
d) la frode nell'esecuzione dei lavori e delle prestazioni oggetto del contratto;
e) linadempimento alle disposizioni della direzione dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
f) la manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori; [
g) la sospensione dei lavori da parte dell' Appaltatore senza giustificato motivo;
h) il rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori |
nei termini previsti dal contratto; € i
i) il subappalto non autorizzato, Fassociazione in partecipazione, la cessione anche parziale del contratio; %ﬁ:’
) la nonrispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e alio scopo dell'opera; fl -
m) la proposta motivata del coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione ai sensi dellarticolo 92, comma =~
1 - lettera e), del D.Lgs. n. 81/2008;
n) la perdita, da parte deli'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei favori, quali il fallimento o la irrogazione
di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con [a pubblica amministrazione
elo deirequisiti previsti dalia legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
0) la violazione delle disposizioni della leqge n. 136/2010 in merito alia tracciabilita dei flussi finanziari.
2 Nel caso di risoluzione del contratto, 1a penale & computata sul pericdo determinato sommando al ritardo
accumulato dall’appaltatore, rispetto al programma asecutivo dei lavori, il termine assegnato dal direttore deilavori
per compiere i javori con la contestazione di cui all'art. 122, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.
3. Sono dovuti dallappaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.
4. La Stazione Appaltante ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto nelle forme e nei limiti previsti [ af
dall'art. 123 del Codice. ?_'g
Art. 10 i
Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva &’
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati !
l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva), stipulata con la Atradius Ny de.
DE0634143, aquisita allEnte con prot. N° 4104 del 05.04.2024; l.ggj

- Copia della Poliza C.A.R., stipulata con la UnipolSai assicurazioni n® 1/44832/88/195075138 agenzia di
Teramo (44832) aquisita all Ente con prot. N° 4104 del 05.04.2024;

2. La garanzia dovra essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante dovesse procedere alla sua
escussione anche parziale, ai sensi del presente contratto e delle disposizioni legisiative e regolamentari vigentl.




3. La garanzia & valida fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio e/o del certificato di regolare
esecuzione o, comunque, fino allavvenuto decorse di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato e sara svincolata secondoe quanto previsto dallart. 117 del D.Lgs. n. 36/20123.
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Art. 11 ERTORION <LSZh

Responsabilita verso terzi e assicurazione per danni di esecuzione

1. L'affidatario e direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero
verificare tanto alle persone ed alle cose dellente committente, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della
prestazione qualungue ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve
provvedere al completo risarcimento dei danni e cid senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresi a sollevare e
tenere indenne I ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

2. |'appailtatore & obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante una polizza di assicurazione
che copra i danni subiti daila stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale
di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale assicurazione deve
essere rispondente alle disposizioni deli'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e alle disposizioni del Capitolato Speciale
d'Appalto qualora pil restrittive.

3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 12
Coliaudo, gratuita manutenzione

1. Il certificato di collaudo e/o il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro i termini fissati
dalte vigenti disposizioni legislative e regolamentari decorrenti dalla data di ultimazione dei iavori, debitamente
accertata con apposito certificato.

2. |l predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; si applica al riguardo
Fart. 116 del D.Lgs. n. 36/2023.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 dei codice civile, lappaltatore risponde per la difformita edi vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare
esecuzione, trascorsi due anni daila sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione ditutte
le opere e impianti oggetto dellappaito fino allapprovazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo: resta nella
facaolta della stazione appaltante richiedere Ia consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 13
Divieto di cessione del contratto

1. La cessione del contratto ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/20123 e delle aitre norme di legge in materia
di contratti pubblici & nulla.

Art. 14
Subappalto

1. Il subappalto & regolato dalle disposizioni deli'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. L'affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'ente committente per la prestazione oggetto
di subappalto. L'ente committente & sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento
-danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.

Art. 15
Spese dj contratto e trattamento fiscale

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'appaltatore,
senza diritto di rivalsa.

2.1l presente atto & soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/72 ed al D.P.R. n._131/86 e successive
modifiche ed integrazioni e pertanto si chiede che la relativa registrazione avvenga a tassa fissa.

Art.i6
Controversie
1. Tutte le controversie derivanti dali'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato

raggiungimento dell'accordo bonario di cui allart. 205 del Codice, saranno deferite al giudice ordinario del foro di
Chieti, ai sensi dell'art. 210 del Codice. E esclusa la competenza arbitrale.

Ny
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Art. 17
Domicilio dell’appaltatore

1. A tutti gli effetti di legge per il presente contratto I'appaltatore elegge il proprio domicilio in Sulmona (aQ),
in Via Badis, 28 , nella sede Operativa dellEnte Parco Nazionale della Maiella ed in Particolare nell'Ufficio
Manutenzioni..

Ari, 18
Rinvio
1. Per quanto non & espressamente disposto nel presente contratto, si fa rinvio alle norme di legge applicabili,
con particolare ma non esclusivo riferimento al D.Lgs. n. 36/2023, al D.M. n. 145/2000 per la parte ancora vigente,
al D.Las. n. 81/2008, alle disposizioni ed indicazioni impartite dall ANAC, alle altre leggi e regolamenti vigenti in
materia, ai regolamenti comunali vigenti o che saranno emanati nel corso dellaffidamento, alle ordinanze
comunali, aghi ordini ed alle direttive impartite dal competente ufficio comunale e dal Diretiore dei Lavori.

2. Sirinvia inoltre, per quanto ivi non previsto, alia documentazione di gara, al Capitolato Speciale d’Appalto
ed ai relativi allegati, al Piano di Sicurezza e Coordinamento ed allofferta dellappaltatore, che — sottoscritti dalle
parti — risultano depositati in atti ed i cui contenuti vengono considerati, a tutti gli effetti di legge, parte integrante
e sostanziale del presente contratto.

Art.19
Registrazione
Il presente contratto, verra registrato in caso d'uso elo su richiesta di una deile parti.

Una copia vertra depositata presso il repertorio degli atti del’'Ente Parco nazionale della Maiella.
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Per la Stazione Appaltante
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Per I'lmpresa pIvA Diofh160ER
Simone 349,91 J0aa0 T
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EDIL DI SINNO COSTRUZIONI di Di Sinno Mitka'® V'~25.2L,

Impresa Edile

Costruzione, Manutenzione,Ristrutturazione, Rifiniture di interni, Pavimentazione,
Recupero edifici storici, Movimento terra...

Il sottoscritte DI SINNO MIRKO nato a POPOLI (PE), il 08/07/1984, residente a Scafa (Pe) in Contrada
Colli n. 104, Documento di identita n. CA73076JK rilasciato dal COMUNE DI SCAFA il 22/07/2021, in
qualita di TITOLARE della EDIL DI SINNO COSTRUZIONI DI DI SINNO MIRKO, con sede legale in
SCAFA (Pe) , alla Via Contrada Colli n. 104, C.F. DSNMRKS84L.08G878Q. P.1. 02020160681,

DELEGA

Il sig. DI SINNO SIMONE nato a TOCCO DA CASAURIA (PE), 11 13/02/1982 residente a Scafa (Pe)in Via
Contrada Colli n. 104 C.F. DSNSMN82B131.186B. Documento di identitd n. CAO8889RO rilasciato da
COMUNE DI SCAFA il 26/02/2024, alla firma del contratto per appalto dei lavori:

Ristrutturazione ed adeguamento dei locali della caserma nucleo carabinieri Jorestali di Caramanico Terme
(Pe} — alloggio collettivo ed alloggio di servizio- ai fini di una migliore funzionalizzazione della struttura per

il servizio. CUP: F85B22000770001 CIG: BOSEBIZE3C

SCAFA, 30/04/2024

Parco Naz. Majella
Prot. n. 0005053 del 30-04-2024
Tipo Atrivo,

Cat, 22,CL 1

Firma Delegante

Theds L

W

‘{;e EDIL DI SINNO COSTRUZIONI di Di Sinno Mirko
Sede legale: Contrada Colli N® 104, , 65027 - SCAFA (PE) — Cod. Univoco XL13LG4
P.IVA 02020160681 — Cod. Fisc. DSNMRKB4L08G878Q
Ufficio: 351.1948241 Mobile: 349.8138448 oppure: 334.1343606

e-mail: edildisinnocostruzioni@gmail.com PEC: disinno.mirko@cert.cna.it
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