

PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA



SEDE LEGALE:

Palazzo di Sciascio – Via Occidentale, 6
66016 Guardiagrele (CH)

SEDE OPERATIVA:

Abbazia SS. Spirito al morrone – Via badia 28
67039 Sulmona (AQ)

UFFICIO MANUTENZIONI

***RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELLA CASERMA
CFS IN CARAMANICO TERME (PE). ALLOGGIO COLLETTIVO E ALLOGGIO
DI SERVIZIO AI PIANI DI UNA MIGLIORE FUNZIONE DELLA STRUTTURA
PER IL SEVIZIO.***

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATI PROGETTUALI:

- ① RELAZIONE TECNICA e fotogr.
- ② INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO
- ③ GRAFICI ANTE E POST OPERAM
PARTICOLARI COSTRUTTIVI
- ④ ELENCO PREZZI UNITARI e analisi
- ⑤ COMPUTO METRICO EST. E Q.E.
- ⑥ INC. % MANODOP. E STIMA ONERI
DELLA SICUREZZA INTRINSECHI
- ⑦ CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
- ⑧ CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- ⑨ SCHEMA DI CONTRATTO

**Il Presidente
Prof. Lucio ZAZZARA**

IL R.U.P.
Geom. Vincenzo INGANI

PROGETTISTA E D.L.
Geom. Vincenzo INGANI

DATA: _____

N° di tariffa elenco prezzi	LAVORAZIONE	importo da computo metrico	% Inc. sicur. Da prezziario o analisi	importo oneri intrinsechi	% incid. manod. Da prezziario	importo incidenza della manodopera
E.001.150.040.a	Rimozione di portone interno	€ 134,90	3,02%	4,07 €	65,24%	88,01 €
E.001.170.010.a	Rimozione di apparecchi igienico-sanitari	€ 107,40	3,03%	3,25 €	79,07%	84,92 €
E.001.150.030.a	Rimozione di porta interna	€ 211,55	3,08%	6,52 €	64,47%	136,39 €
E.001.060.050.a	Demolizione di tramezzature	€ 282,35	13,46%	38,00 €	75,10%	212,04 €
E.001.100.050.a	Demolizione di pavimento	€ 1 142,13	3,08%	35,18 €	35,97%	410,82 €
E.001.100.200.a	Rimozione zoccolino battiscopa	€ 72,36	2,99%	2,16 €	79,10%	57,24 €
E.001.100.130.a	Demolizione di massi e massetto	€ 968,26	3,02%	29,24 €	46,87%	453,82 €
E.001.100.160.a	Demolizione rivestimento in ceramica	€ 206,46	2,99%	6,17 €	73,50%	151,75 €
E.001.150.010.a	Rimozioni infissi esterni	€ 395,25	3,03%	11,98 €	65,12%	257,39 €
E.001.150.020.a	Rimozioni avvolgibili in legno	€ 488,02	3,00%	14,64 €	65,96%	321,90 €
E.001.100.230.a	Demolizione di soglie e stipiti	€ 22,38	2,98%	0,67 €	78,97%	17,67 €
E.001.050.010.a	Demolizione totale di fabbricati	€ 1 095,36	9,76%	106,91 €	25,10%	274,94 €
E.001.200.010.a	Trasporto di materiale di risulta	€ 478,80	3,05%	14,60 €	26,09%	124,92 €
E.005.060.010.a	Tramezzature e pareti divisorie	€ 1 525,50	2,56%	39,05 €	50,57%	771,45 €
E.008.040.010.a	Massetto sottofondo di malta	€ 1 061,04	2,23%	23,66 €	54,31%	576,25 €
E.007.020.040.a	Fornitura rasante minerale	€ 735,48	2,54%	18,68 €	63,08%	463,94 €
E.008.040.010.b	Massetto sottofondo di malta	€ 200,66	2,36%	4,74 €	20,48%	41,10 €
E.009.030.070.b	Pavimento in piastrelle di gres	€ 2 964,19	1,83%	54,24 €	26,04%	771,88 €
E.009.020.065.c	Pavimento in lastre di granito	€ 2 026,20	2,55%	51,67 €	16,68%	337,97 €
E.010.080.050.a	Zoccolino battiscopa in gres	€ 724,26	2,58%	18,69 €	16,14%	116,90 €
E.010.020.040.a	Rivestimento di pareti interne	€ 2 132,99	2,55%	54,39 €	49,93%	1 065,00 €
E.022.010.020.g	Soglie di gradini rettangolari	€ 805,50	2,22%	17,88 €	20,40%	164,32 €
E.022.010.030.b	Sovrapprezzi agli articoli precedenti	€ 241,67	2,23%	5,39 €	20,40%	49,30 €
E.022.010.030.c	Sovrapprezzi agli articoli precedenti	€ 161,08	2,20%	3,54 €	20,40%	32,86 €
E.022.010.030.g	Sovrapprezzi agli articoli precedenti	€ 112,78	2,21%	2,49 €	20,40%	23,01 €
E.007.010.020.a	Sbruffatura di murature nuove	€ 1 220,87	2,51%	30,64 €	65,06%	794,30 €
E.007.010.070.e	Intonaco civile	€ 3 430,27	2,55%	87,47 €	68,75%	2 358,31 €

E.007.010.090.e	intonaco civile	€ 3 435,12	2,56%	87,94 €	71,10%	2 442,37 €
E.007.010.180.a	Rasatura e stuccatura superfici	€ 2 118,64	2,59%	54,87 €	68,87%	1 459,11 €
E.019.090.010.d	Controtelaio in legno	€ 448,29	2,81%	12,60 €	47,27%	211,91 €
E.019.060.060.a	Infisso con profilati in lega di alluminio	€ 2 148,81	2,45%	52,65 €	6,17%	132,58 €
E.019.060.060.b	Infisso con profilati in lega di alluminio	€ 6 491,96	2,44%	158,40 €	6,56%	425,87 €
E.020.020.090.a	Vetrata isolante	€ 2 101,87	2,22%	46,66 €	2,41%	50,66 €
E.019.060.090.b	Sovrapprezzo agli infissi	€ 596,03	2,42%	14,42 €	7,00%	41,72 €
E.019.080.040.b	Avvolgibile con telo	€ 2 091,10	2,45%	51,23 €	35,96%	751,96 €
E.019.080.060.b	Sistema per apertura e chiusura	€ 2 883,90	2,45%	70,66 €	6,58%	189,76 €
E.019.010.110.b	Porta interna di legno	€ 2 414,48	2,44%	58,91 €	8,18%	197,50 €
E.019.010.020.b	Portoncino blindato	€ 8 687,34	2,45%	212,84 €	5,37%	466,51 €
E.021.010.010.a	Preparazione superficie murarie	€ 1 716,56	2,71%	46,52 €	79,06%	1 357,11 €
E.021.010.030.a	Fondo fissante	€ 3 487,03	2,57%	89,62 €	59,79%	2 084,90 €
E.021.020.040.e	Tinteggiatura con idropulitrice	€ 6 902,17	2,60%	179,46 €	68,28%	4 712,80 €
E.004.010.070.d	Profilati normali in ferro tondo	€ 1 695,80	4,26%	72,24 €	13,72%	232,66 €
E.021.040.080.c	Verniciatura con smalto oleosintetico	€ 555,26	2,60%	14,44 €	67,53%	374,97 €
IM.310.010.010.c	Traccia su muratura	€ 345,88	2,56%	8,85 €	18,02%	62,33 €
IM.330.010.010.a	Predisposizione di allaccio idrico	€ 211,71	2,56%	5,42 €	21,51%	45,54 €
IM.330.010.010.b	Predisposizione di allaccio idrico	€ 211,71	2,56%	5,42 €	19,52%	41,33 €
IM.330.010.010.g	Predisposizione di allaccio idrico	€ 125,60	2,56%	3,22 €	26,83%	33,70 €
IM.330.010.010.i	Predisposizione di allaccio idrico	€ 211,71	2,56%	5,42 €	32,13%	68,02 €
IM.330.010.010.k	Predisposizione di allaccio idrico	€ 211,71	2,56%	5,42 €	32,13%	68,02 €
IM.330.010.010.m	pred. vaso a cacciata	€ 118,93	2,55%	3,03 €	27,12%	32,25 €
IM.330.010.010.o	pred. cassetta di scarico	€ 143,69	2,55%	3,66 €	23,31%	33,49 €
IM.330.010.010.r	Scaldaacqua termoelettrico	€ 148,76	2,56%	3,81 €	22,67%	33,72 €
IM.340.010.005.a	Lavabo in porcellana	€ 272,61	2,55%	6,95 €	9,45%	25,76 €
IM.340.010.005.d	Lavabo in porcellana vetrificato	€ 128,74	2,56%	3,30 €	8,90%	11,46 €
IM.350.010.060.a	Gruppo monoforo x lavabo	€ 148,93	2,56%	3,81 €	13,83%	20,60 €
IM.340.010.010.b	Vaso igienico in porcellana	€ 330,25	2,56%	8,45 €	8,85%	29,23 €
IM.340.010.030.a	Cassetta di scarico	€ 204,61	2,56%	5,24 €	8,49%	17,37 €
IM.340.010.070.a	Bidet in porcellana	€ 272,79	2,55%	6,96 €	9,57%	26,11 €

IM.350.010.090.a	Gruppo monoforo x bidet	€ 177,84	2,56%	4,55 €	8,66%	15,40 €
IM.340.010.140.b	Piatto x doccia in porcellana	€ 293,88	2,56%	7,52 €	9,31%	27,36 €
IM.350.010.050.b	Batteria x vasca o doccia	€ 263,34	2,55%	6,72 €	8,13%	21,41 €
IM.010.010.010.a	Impianto di riscaldamento	€ 4 464,40	2,84%	126,79 €	22,90%	1 022,35 €
IM.010.010.010.c	Impanto di riscaldamento	€ 7 516,99	2,58%	193,94 €	16,97%	1 275,63 €
PZ 01	Sovrapprezzo alla voce IM 10.10.10.c	€ 6 300,00	2,58%	162,54 €	16,97%	1 069,11 €
IM.310.010.010.c	Traccia su muratura	€ 259,41	2,56%	6,64 €	18,02%	46,75 €
EL.010.010.015.a	Fornitura e posa in opera	€ 529,20	2,55%	13,49 €	47,29%	250,26 €
EL.010.010.015.c	Fornitura e posa in opera	€ 595,42	2,56%	15,24 €	45,21%	269,19 €
EL.010.010.015.d	Fornitura e posa in opera	€ 1 350,96	2,55%	34,45 €	47,60%	643,06 €
EL.010.010.015.e	Fornitura e posa in opera	€ 552,56	2,55%	14,09 €	48,93%	270,37 €
EL.010.010.025.b	Incremento al punto luce	€ 2 031,12	2,56%	52,00 €	45,55%	925,18 €
EL.010.020.015.a	Punto presa sottotraccia	€ 1 728,16	2,56%	44,24 €	36,25%	626,46 €
EL.010.020.020.b	Incremento per punto presa	€ 461,60	2,53%	11,68 €	52,59%	242,76 €
EL.010.020.040.e	Punto presa in vista	€ 426,40	2,55%	10,87 €	47,95%	204,46 €
EL.010.040.015.a	Fornitura e posa in opera	€ 772,02	2,55%	19,69 €	57,63%	444,92 €
EL.010.040.020.a	Incremento al punto presa	€ 227,89	2,57%	5,86 €	76,96%	175,38 €
IM.310.010.010.c	Traccia su muratura	€ 259,41	2,55%	6,61 €	18,02%	46,75 €
EL.050.010.010.d	Corda flessibile	€ 162,60	2,58%	4,20 €	17,69%	28,76 €
EL.040.010.040.k	Interruttore automatico	€ 250,30	2,56%	6,41 €	6,00%	15,02 €
EL.040.010.070.e	Interruttore differenziale	€ 654,06	2,55%	16,68 €	3,14%	20,54 €
EL.040.010.230.b	Centralino in resina	€ 302,12	2,56%	7,73 €	9,02%	27,25 €
EL.060.010.020.a	Plafoniera a forma circolare	€ 638,40	2,55%	16,28 €	20,88%	133,30 €
PZ 02	Sovrapprezzo alle plafoniere	€ 2 100,00	2,55%	16,28 €	20,88%	438,48 €
TOTALI E % MEDIE		€ 106 127,78	2,63%	2 792,86 €	32,11%	34 079,82 €