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E.001.150.040.a Rimozione di portone interno € 134,90 3,02% 4,07 € 65,24% 88,01 €

E.001.170.010.a
Rimozione di apparecchi igienico-

sanitari
€ 107,40 3,03% 3,25 € 79,07% 84,92 €

E.001.150.030.a Rimozione di porta interna € 211,55 3,08% 6,52 € 64,47% 136,39 €

E.001.060.050.a Demolizione di tramezzature € 282,35 13,46% 38,00 € 75,10% 212,04 €

E.001.100.050.a Demolizione di pavimento € 1 142,13 3,08% 35,18 € 35,97% 410,82 €

E.001.100.200.a Rimozione zoccolino battiscopa € 72,36 2,99% 2,16 € 79,10% 57,24 €

E.001.100.130.a Demolizione di massi e massetto € 968,26 3,02% 29,24 € 46,87% 453,82 €

E.001.100.160.a Demolizione rivestimento in ceramica € 206,46 2,99% 6,17 € 73,50% 151,75 €

E.001.150.010.a Rimozioni infissi esterni € 395,25 3,03% 11,98 € 65,12% 257,39 €

E.001.150.020.a Rimozioni avvolgibili in legno € 488,02 3,00% 14,64 € 65,96% 321,90 €

E.001.100.230.a Demolizione di soglie e stipiti € 22,38 2,98% 0,67 € 78,97% 17,67 €

E.001.050.010.a Demolizione totale di fabbricati € 1 095,36 9,76% 106,91 € 25,10% 274,94 €

E.001.200.010.a Trasporto di materiale di risulta € 478,80 3,05% 14,60 € 26,09% 124,92 €

E.005.060.010.a Tramezzature e pareti divisorie € 1 525,50 2,56% 39,05 € 50,57% 771,45 €

E.008.040.010.a Massetto sottofondo di malta € 1 061,04 2,23% 23,66 € 54,31% 576,25 €

E.007.020.040.a Fornitura rasante minerale € 735,48 2,54% 18,68 € 63,08% 463,94 €

E.008.040.010.b Massetto sottofondo di malta € 200,66 2,36% 4,74 € 20,48% 41,10 €

E.009.030.070.b Pavimento in piastrelle di gres € 2 964,19 1,83% 54,24 € 26,04% 771,88 €

E.009.020.065.c Pavimento in lastre di granito € 2 026,20 2,55% 51,67 € 16,68% 337,97 €

E.010.080.050.a Zoccolino battiscopa in gres € 724,26 2,58% 18,69 € 16,14% 116,90 €

E.010.020.040.a Rivestimento di pareti interne € 2 132,99 2,55% 54,39 € 49,93% 1 065,00 €

E.022.010.020.g Soglie di gradini rettangolari € 805,50 2,22% 17,88 € 20,40% 164,32 €

E.022.010.030.b Sovrapprezzi agli articoli precedenti € 241,67 2,23% 5,39 € 20,40% 49,30 €

E.022.010.030.c Sovrapprezzi agli articoli precedenti € 161,08 2,20% 3,54 € 20,40% 32,86 €

E.022.010.030.g Sovrapprezzi agli articoli precedenti € 112,78 2,21% 2,49 € 20,40% 23,01 €

E.007.010.020.a Sbruffatura di murature nuove € 1 220,87 2,51% 30,64 € 65,06% 794,30 €

E.007.010.070.e Intonaco civile € 3 430,27 2,55% 87,47 € 68,75% 2 358,31 €



E.007.010.090.e intonaco civile € 3 435,12 2,56% 87,94 € 71,10% 2 442,37 €

E.007.010.180.a Rasatura e stuccatura superfici € 2 118,64 2,59% 54,87 € 68,87% 1 459,11 €

E.019.090.010.d Controtelaio in legno € 448,29 2,81% 12,60 € 47,27% 211,91 €

E.019.060.060.a Infisso con profilati in lega di alluminio € 2 148,81 2,45% 52,65 € 6,17% 132,58 €

E.019.060.060.b Infisso con profilati in lega di alluminio € 6 491,96 2,44% 158,40 € 6,56% 425,87 €

E.020.020.090.a Vetrata isolante € 2 101,87 2,22% 46,66 € 2,41% 50,66 €

E.019.060.090.b Sovrapprezzo agli infissi € 596,03 2,42% 14,42 € 7,00% 41,72 €

E.019.080.040.b Avvolgibile con telo € 2 091,10 2,45% 51,23 € 35,96% 751,96 €

E.019.080.060.b Sistema per apertura e chiusura € 2 883,90 2,45% 70,66 € 6,58% 189,76 €

E.019.010.110.b Porta interna di legno € 2 414,48 2,44% 58,91 € 8,18% 197,50 €

E.019.010.020.b Portoncino blindato € 8 687,34 2,45% 212,84 € 5,37% 466,51 €

E.021.010.010.a Preparazione superficie murarie € 1 716,56 2,71% 46,52 € 79,06% 1 357,11 €

E.021.010.030.a Fondo fissante € 3 487,03 2,57% 89,62 € 59,79% 2 084,90 €

E.021.020.040.e Tinteggiatura con idropulitrice € 6 902,17 2,60% 179,46 € 68,28% 4 712,80 €

E.004.010.070.d Profilati normali in ferro tondo € 1 695,80 4,26% 72,24 € 13,72% 232,66 €

E.021.040.080.c Verniciatura con smalto oleosintetico € 555,26 2,60% 14,44 € 67,53% 374,97 €

IM.310.010.010.c Traccia su muratura € 345,88 2,56% 8,85 € 18,02% 62,33 €

IM.330.010.010.a Predisposizione di allaccio idrico € 211,71 2,56% 5,42 € 21,51% 45,54 €

IM.330.010.010.b Predisposizione di allaccio idrico € 211,71 2,56% 5,42 € 19,52% 41,33 €

IM.330.010.010.g Predisposizione di allaccio idrico € 125,60 2,56% 3,22 € 26,83% 33,70 €

IM.330.010.010.i Predisposizione di allaccio idrico € 211,71 2,56% 5,42 € 32,13% 68,02 €

IM.330.010.010.k Predisposizione di allaccio idrico € 211,71 2,56% 5,42 € 32,13% 68,02 €

IM.330.010.010.m pred. vaso a cacciata € 118,93 2,55% 3,03 € 27,12% 32,25 €

IM.330.010.010.o pred. cassetta di scarico € 143,69 2,55% 3,66 € 23,31% 33,49 €

IM.330.010.010.r Scaldaacqua termoelettrico € 148,76 2,56% 3,81 € 22,67% 33,72 €

IM.340.010.005.a Lavabo in porcellana € 272,61 2,55% 6,95 € 9,45% 25,76 €

IM.340.010.005.d Lavabo in porcellana vetrificato € 128,74 2,56% 3,30 € 8,90% 11,46 €

IM.350.010.060.a Gruppo monoforo x lavabo € 148,93 2,56% 3,81 € 13,83% 20,60 €

IM.340.010.010.b Vaso igienico in porcellana € 330,25 2,56% 8,45 € 8,85% 29,23 €

IM.340.010.030.a Cassetta di scarico € 204,61 2,56% 5,24 € 8,49% 17,37 €

IM.340.010.070.a Bidet in porcellana € 272,79 2,55% 6,96 € 9,57% 26,11 €



IM.350.010.090.a Gruppo monoforo x bidet € 177,84 2,56% 4,55 € 8,66% 15,40 €

IM.340.010.140.b Piatto x doccia in porcellana € 293,88 2,56% 7,52 € 9,31% 27,36 €

IM.350.010.050.b Batteria x vasca o doccia € 263,34 2,55% 6,72 € 8,13% 21,41 €

IM.010.010.010.a Impianto di riscaldamento € 4 464,40 2,84% 126,79 € 22,90% 1 022,35 €

IM.010.010.010.c Impanto di riscaldamento € 7 516,99 2,58% 193,94 € 16,97% 1 275,63 €

PZ 01 Sovrapprezzo alla voce IM 10.10.10.c € 6 300,00 2,58% 162,54 € 16,97% 1 069,11 €

IM.310.010.010.c Traccia su muratura € 259,41 2,56% 6,64 € 18,02% 46,75 €

EL.010.010.015.a Fornitura e posa in opera € 529,20 2,55% 13,49 € 47,29% 250,26 €

EL.010.010.015.c Fornitura e posa in opera € 595,42 2,56% 15,24 € 45,21% 269,19 €

EL.010.010.015.d Fornitura e posa in opera € 1 350,96 2,55% 34,45 € 47,60% 643,06 €

EL.010.010.015.e Fornitura e posa in opera € 552,56 2,55% 14,09 € 48,93% 270,37 €

EL.010.010.025.b Incremento al punto luce € 2 031,12 2,56% 52,00 € 45,55% 925,18 €

EL.010.020.015.a Punto presa sottotraccia € 1 728,16 2,56% 44,24 € 36,25% 626,46 €

EL.010.020.020.b Incremento per punto presa € 461,60 2,53% 11,68 € 52,59% 242,76 €

EL.010.020.040.e Punto presa in vista € 426,40 2,55% 10,87 € 47,95% 204,46 €

EL.010.040.015.a Fornitura e posa in opera € 772,02 2,55% 19,69 € 57,63% 444,92 €

EL.010.040.020.a Incremento al punto presa € 227,89 2,57% 5,86 € 76,96% 175,38 €

IM.310.010.010.c Traccia su muratura € 259,41 2,55% 6,61 € 18,02% 46,75 €

EL.050.010.010.d Corda flessibile € 162,60 2,58% 4,20 € 17,69% 28,76 €

EL.040.010.040.k Interrutore automatico € 250,30 2,56% 6,41 € 6,00% 15,02 €

EL.040.010.070.e Interrutore differenziale € 654,06 2,55% 16,68 € 3,14% 20,54 €

EL.040.010.230.b Centralino in resina € 302,12 2,56% 7,73 € 9,02% 27,25 €

EL.060.010.020.a Plafoniera a forma circolare € 638,40 2,55% 16,28 € 20,88% 133,30 €

PZ 02 Sovrapprezzo alle plafoniere € 2 100,00 2,55% 16,28 € 20,88% 438,48 €

TOTALI E % MEDIE € 106 127,78 2,63% 2 792,86 € 32,11% 34 079,82 €
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